

刈谷城石垣隅櫓整備事業にかかる質問に対する回答【7回目】

(令和7年3月14日受付分)

番号	資料名等	ページ 番号	事項番 号	質問内容	回 答
1	様式第4号 (共同企業 体) 入札参加資 格確認申請 書			「実施説明書 P.7」、「ウ異業種 JV に求める条件について」、「(ア) 設計 を行う者」、「c. 元請として、以下の実績を有すること。」に(a)、(b)の2 業務の実績を求められています。様式第4号(共同企業体)の添付書類「施工実績等(別表)」に各構成員1通ずつと記載があります。2業務 記載が必要なため、2通としても良いでしょうか。	2通として構いません。
2	様式第4号 (共同企業 体) 入札参加資 格確認申請 書			「実施説明書 P7」、「ウ異業種 JV に求める条件について」、「(ア) 設計を 行う者」、「d 次に掲げる条件を満たす者を技術者としてそれぞれ配置で きること。」から(a)、(b)の2名を設計業務から記載する必要があると 思いますが、様式第4号(共同企業体)の添付書類「配置予定技術者調 書(様式第5号)」に各構成員1通ずつと記載があります。2名記載する 必要があるため、2通としても良いでしょうか。	2通として構いません。
3	様式第4号 (共同企業 体) 入札参加資 格確認申請 書			添付書類として「国税・地方税完納証明書」と記載されていますが、取 得の適切な時期および有効期間についてご教示願います。	入札参加資格申請日において、発行日より3か月以内のものとしします。 なお、地方税については愛知県税及び刈谷市税に未納がない事とし、愛 知県税及び刈谷市税に納税義務がない事業者は添付不要としします。
4	様式第4号 別表 施工実績等 (別表)			「実施説明書 P.7」、「ウ異業種 JV に求める条件について」、「(ア) 設計 を行う者」の場合、様式に記載のある「施工」、「工事」の言葉を「業 務」に修正、「コリンズ」の言葉を「テクリス」に修正しても良いでしょ うか。	設計業務については、適宜読み替えていただいて構いません。
5	様式第8号 技術提案書 届出書			留意事項に「A4 版サイズ (A3 版折込可)」「フォントは 10.5 ポイント以 上を原則」と記載されています。一方で「技術提案作成要領 P.3」、「1 総 則」に「技術提案書の用紙サイズは A3 片面使いとする。」また「技術提 案書作成要領 P.5」、「※文字の大きさは 10 ポイント以上」と記載があり ます。どちらが正でしょうか。	フォントは 10.5 ポイント以上を原則とし、A3 片面使いとしします。 技術提案書届出書及び技術提案書作成要領の修正を行います。
6	要求水準書	6	6 オ	「本市が学識経験者へ支払している謝礼は、11,000 円/時間である。」と ありますが、同様の金額とした場合、11,000 円×打合せ時間×人数×回 数+旅費総額という考えで良いでしょうか。	その通りです。
7	要求水準書	6	6 オ	「意見徴収する学識経験者は最大4名、回数は5回程度を想定してい る。」と記載されていますが、「要求水準書 P.7」、「カ打合せ」の中間打 合せ内で学識経験者の意見徴収を行う事としても良いでしょうか。	中間打合せ(10回)は本市との協議を想定しておりますが、学識経験 者との打合せと兼ねることは支障ありません。
8	要求水準書	7	6 カ	「計12回打合せ協議を実施するものとする。」と記載があります。一方 で「実施説明書 P4」、「(4)事業期間」に、「設計業務の期間は、令和8年 3月31日までとする。」と記載があります。優先交渉権者の決定が令和7 年5月下旬との予定から、業務着手時打合せ協議が早くとも6月に実施 となるかと思われます。12回の打合せ協議では、月1回以上のペースで 打合せ協議となってしまうため、過剰かと思います。回数は厳守でしょ うか。また中間打合せは、W e b形式でも良いでしょうか。	指定する回数以下であった場合には、その実績に応じて減額変更契約を 行うものとしします。また、中間打合せは原則として対面としします。
9	要求水準書	15	12 (6)	「現場視察等ウ」に関して、「設計から整備工事の過程を冊子や映像で記 録する方法を提案すること」と記載されていますが、この記録方法の提 案のみを求められているのか、それとも冊子400冊の作成および映像記 録の作成費用が設計業務費に含まれるのか、ご教示願います。	冊子や映像での記録について、設計業務の過程は、設計業務委託内で記 録するものとし、整備工事の記録及び冊子・映像の作成については、工 事施工業務で実施するものとしします。

1 0	実施説明書	5	1 (6)	「日時：令和7年2月3日～令和7年4月18日」に「項目：競争参加資格確認結果の通知（随時）」と記載があります。提出期限日以前に資料を提出すれば、提出期限日を待たずに競争参加資格確認結果の通知を頂けると読み取れます。 一方で、「実施説明書 P.10」、「(5)注意事項」に、「ウ競争参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、」と記載があります。こちらは提出期限日以前に資料を提出しても、提出期限日である4/18～4/25に競争参加資格結果の通知を頂けると読み取れます。どちらが正でしょうか。	提出期限日以前に（様式第4号）入札参加資格確認申請書の提出がされ次第、審査を行い、通知する予定です。実施説明書について、修正を行います。
1 1	参考資料のうち亀城公園歴史的建造物基本設計報告書 平成28年3月	214-223		基本設計では、雨水排水は、石の側溝を設置し、城池まで排水するとなっていますが、実施設計ではどの範囲まで設計が必要でしょうか？	建造物周辺の排水構造物から流末まで設計を行ってください。
1 2	参考資料のうち亀城公園歴史的建造物基本設計報告書 平成28年3月	234-239		基本設計では、照明設備ほか電気設備が示されていますが、電気の引き込み位置はどこからになりますか？また仮設電源の引き込み位置も教えてください。	電気設備の引込位置については、設計業務内で検討するものとします。
1 3	要求水準書	15	1 2 (4)	参考資料「(イ) 亀城公園歴史的建造物等基本設計報告書(平成28年3月)」p.234～235にて「9. 設備計画(2)照明設備①ライトアップ照明」について記載がございます。今回の刈谷城石垣隅櫓整備事業に含まれるライトアップ照明は、どこまでの範囲になるのかご教示ください。	ライトアップの照明の範囲については、基本設計とおりとし、詳細については、設計業務内で検討します。
1 4	要求水準書	15	1 2 (4)	参考資料「(イ) 亀城公園歴史的建造物等基本設計報告書(平成28年3月)」p.237にて「(4)弱電設備」について、以下の記載がございます。 ①電話設備⇒設けない ②LAN設備 ③監視カメラ設備 ④その他の弱電設備⇒テレビ共聴設備、インターフォンなどは設けない 要求水準書には「弱電設備、LAN設備、監視カメラ設備」とございますが、LAN設備、監視カメラ設備以外に必要な弱電設備がございましたら、ご教示ください。	LAN設備、監視カメラ設備以外に必要な弱電設備は今のところ想定しておりませんが、詳細については、設計業務内で検討します。