

見 積 執 行 調 書

契約番号：R7年度 1316-0
当初受付番号：R7年度 1315

工 事 名	児童発達支援センター移転新築工事監理業務委託					
路 線 等 の 名 称						
工 事 場 所	刈谷市若松町					
提 出 日 時	令和 7 年 7 月 29 日 午前 9 時 49 分					
提 出 場 所	刈谷市役所 301会議室（3階北棟）					
決 定 業 者	株式会社玉井設計	最 低 見 積 額		金9,900,000円		
		消 費 税 及 び 地方消費税の額		金990,000円		
		決 定 額		金10,890,000円		
見 積 業 者	第 1 回	第 2 回		第 3 回		
株式会社玉井設計	12,000,000円	11,800,000円		11,600,000円		
	第 4 回	第 5 回		第 6 回		
	11,400,000円	11,200,000円		11,000,000円		
	第 7 回	第 8 回		第 9 回		
	10,800,000円	10,600,000円		10,400,000円		
	第 10 回	第 11 回		第 12 回		
	10,200,000円	10,000,000円		採用 9,900,000円		

備考：「決定額」は、最低見積額に100分の10に相当する額を加算した額である。